

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง  
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนสายข้างตาย (ซอย 4 ป่าดิม 4) หมู่ที่ 5 ตำบลป่าดิมพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าดิมพัฒนา  
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 375,000.00 บาท (เงินสามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  
3. ลักษณะงาน โดยสังเขป ประกอบด้วย ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,200.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (รายละเอียดตามแบบที่อบต.กำหนด)  
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2560 เป็นเงิน 342,000.00 บาท (เงินสามแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน)  
5. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย มีดังนี้
  - 5.1 สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเป็นราคากลาง (แบบ ป.ร.5)
  - 5.2 แบบสรุปราคาอง่างงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - 6.1 นายรัฐพงศ์ วรวรรณสงคราม ตำแหน่ง รองปลัด อบต. เป็น ประธานกรรมการ
  - 6.2 นายไภทศน์ สงหมัด ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เป็น กรรมการ
  - 6.3 นายอุดม จันทร์สว่าง ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด เป็น กรรมการ
  - 6.4 นายวัชรินทร์ นานฟ้า ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส เป็น กรรมการ
  - 6.5 นายอภิสิทธิ์ นวลจันทร์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส เป็น กรรมการ

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงถนนสายที่ถาดย (ซอย 4 ปากส้ม 4) หมู่ที่ 5 ต.ป่าส้มพัฒนา ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,200 เมตร พหนา 0.15 เมตร

พร้อมป้ายประขาสัมพันธ์โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลป่าส้มพัฒนา อำเภอพะเยา จังหวัดสุโขทัย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ อบต.ป่าส้มพัฒนา อำเภอพะเยา จังหวัดสุโขทัย

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 7 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F <sub>i</sub>	ราคาต่อหน่วย x F <sub>i</sub>	ราคากลาง
1	ปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม (5.00 เมตร)	ตร.ม.	6,000.00	1.75	10,500.00	1.3822	14,513.10	14,513.10
2	งานคันดินตัด	ลบ.ม.	100.00	21.13	2,113.00	1.3822	2,920.59	2,920.59
3	งานวางท่อ คลสมอก.ชั้น 3 (พร้อมยาแนวท่อ)	ท่อน	9.00	1,801.00	16,209.00	1.3822	22,404.08	22,404.08
	จุดที่ 1 Ø 0.80x1.00 เมตร	ท่อน	9.00	1,325.00	11,925.00	1.3822	16,482.74	16,482.74
	จุดที่ 2 Ø 0.60x1.00 เมตร	ท่อน	9.00	800.00	7,200.00	1.3822	9,951.84	9,951.84
	จุดที่ 3 Ø 0.40x1.00 เมตร	ท่อน	9.00	800.00	7,200.00	1.3822	9,951.84	9,951.84
	จุดที่ 4 Ø 0.40x1.00 เมตร	ท่อน	9.00	1,801.00	16,209.00	1.3822	22,404.08	22,404.08
	จุดที่ 5 Ø 0.80x1.00 เมตร	ท่อน	9.00	245.00	176,400.00	1.3822	243,820.08	243,820.08
4	งานถมพื้นผิว (หนา 0.15 ม.) พร้อมอัดแน่น	ลบ.ม.	720.00					
Total							247,756.00	342,448.34

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

ค่า FACTOR F<sub>i</sub> งานก่อสร้างทาง

ค่า FACTOR F<sub>i</sub> งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

247,756.00
1.3822

ปรับราคาค่าก่อสร้างเพียง	(เงินสามแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน)	342,000.00
--------------------------	-----------------------------------	------------

ขนาดหรือเนื้อที่ - ตร.ม.

เด็บบราคา - บาท/ตร.ม.

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(นายวัชรินทร์ นูนช้ำ) นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายอนันต์ วาริศาณ) ปลัด อบต.ป่าส้มพัฒนา

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ

(นายอภิวัฒน์ สงหมด) ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ป่าส้มพัฒนา

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายณรงค์ โอฬาริ) นายก อบต.ป่าส้มพัฒนา

บันทึกคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการปรับปรุงถนนสายข้างตาย (ขอย 4 ป่าส้ม 4)

หมู่ที่ 5 ตำบลป่าส้มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล

เรียน นายกองัดการบริหารส่วนตำบลป่าส้มพัฒนา

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลป่าส้มพัฒนา ที่ 605/2560 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2560 แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ชำนาญ  
ข้างท้ายนี้เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ในการนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันพิจารณาราคากลาง จ้างเหมา โครงการ  
ปรับปรุงถนนสายข้างตาย (ขอย 4 ป่าส้ม 4) หมู่ที่ 5 ต.ป่าส้มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล ผลปรากฏ ดังนี้-

ก. (✓) เห็นด้วย ตามราคากลางที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าส้มพัฒนากำหนด

เป็นเงิน 342,000.00 บาท (เงินสามแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน)

ข. ( ) ไม่เห็นด้วย เห็นควรกำหนดราคากลางใหม่ ดังรายละเอียดที่แนบ

เป็นเงิน - บาท (

ให้ไม่ไปใช้ประกาศฯ เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายรัฐพงศ์ วรรณสงคราม)

ตำแหน่ง รองปลัด อบต.

(ลงชื่อ)

(นายไกรทัศน์ สงหมด)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

อ. ปิ่นทอง

(นายอาคม จันทร์สว่าง)

กรรมการ

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ)

(นายวัชรินทร์ นานชา)

กรรมการ

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ)

(นายอภิสิทธิ์ นวลจันทร์)

กรรมการ

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเป็นราคากลาง

ประมาณการราคาวัสดุก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนสายช้างตาย (ซอย 4 ป่าส้ม 4) สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 5 ตำบลป่าส้มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล ฝ่ายประมาณการราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าส้มพัฒนา ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,200.00 เมตร ทน 0.15 ม.  
 ประมาณราคาโดย นายวัชรินทร์ นานซ้า (นายช่างโยธาอาวุโส) เมื่อวันที่ 7 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
1.	ประเภทงานปรับปรุงถนนสายช้างตาย	247,756.00	1.3822	342,448.34	
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	ค่าภาษีอากร 7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			342,448.34	
	คิดเป็นเงินประมาณ			342,000.00	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร - ตารางเมตร  
 เดี่ยวราคาประมาณ - บาท/ตารางเมตร

ลงชื่อ  ผู้ประมาณราคา

(นายวัชรินทร์ นานซ้า)  
 นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ  ผู้ตรวจ

(นายไพบัฒน์ สงหมด)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ป่าส้มพัฒนา

ลงชื่อ  เห็นชอบ

(นายอนันต์ วาริตาม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าส้มพัฒนา

ลงชื่อ  อนุมิต

(นายอมรงค์ โอหารี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าส้มพัฒนา