

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง  
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการขยายเขตประปาสะพานร้อยเมตร ซอย 1- ซอย 4 หมู่ที่ 2 ตำบล  
ป่าสักพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสักพัฒนา
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,681,000.00 บาท (เงินหนึ่งล้านหกแสนแปดพัน  
หนึ่งพันบาทถ้วน)
3. ลักษณะงาน  
โดยสังเขป ประกอบด้วย ความยาว 11,058 เมตร (รายละเอียดตามแบบที่อบต.กำหนด)
4. ราคากลางคำนวณ วันที่ 7 มีนาคม 2559 เป็นเงิน 1,681,000.00 บาท  
(เงินหนึ่งล้านหกแสนแปดพันหนึ่งพันบาทถ้วน)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย มีดังนี้
  - 5.1 แบบสรุปราคากลางงานโครงการขยายเขตประปาฯ (แบบ ปร.5)
  - 5.2 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4)
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - 6.1 นายอนันต์ วาริคาม ตำแหน่ง ปลัด อบต. เป็น ประธานกรรมการ
  - 6.2 นายไภททัศน์ สงหมด ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เป็น กรรมการ
  - 6.3 นายรัฐพงศ์ วรรณสงครม ตำแหน่ง รองปลัด อบต. เป็น กรรมการ
  - 6.4 นายวัชรินทร์ นาน้ำ ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส เป็น กรรมการ
  - 6.5 นายอภิสิทธิ์ นวลจันทร์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส เป็น กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเป็นราคากลาง


ประมาณการราคาก่อสร้าง โครงการขยายเขตประปาสะพานร้อยเมตรซอย 1 - ซอย 4  
 สถานที่ดำเนินการ บ้านฝั่งป่าส้ม 3 หมู่ที่ 2 ตำบลป่าส้มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล  
 ฝ่ายประมาณการราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าส้มพัฒนา ปริมาณงาน 11,058 เมตร  
 ประมาณการโดย นายวิชรินทร์ นานข้า (นายช่างโยธา 7ว) เมื่อวันที่ 7 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
1.	ประเภทงานโครงการขยายเขตประปา	1,326,985.50	1.2718	1,687,660.16	
	ป้ายโครงการ				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
	ค่าภาษีอากร				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,687,660.16	
	คิดเป็นเงินประมาณ (เงินหนึ่งล้านบาทหนึ่งพันบาทถ้วน)			1,681,000.00	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร - ตารางเมตร  
 เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ตารางเมตร

ลงชื่อ  ผู้ประมาณราคา  
 (นายวิชรินทร์ นานข้า)

นายช่างโยธา 7ว

ลงชื่อ  ผู้ตรวจ  
 (นายโนนศักดิ์ สงมุด)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ป่าส้มพัฒนา

ลงชื่อ  เห็นชอบ  
 (นายอนันต์ วาจิตาม)

ปลัด อบต.ป่าส้มพัฒนา

ลงชื่อ  อนุมิต  
 (นายณรงค์ โอหาวี)

นายก อบต.ป่าส้มพัฒนา

