

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเป็นราคากลาง

ประมาณการราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำสายปากคอก จุดที่ 3 (ผายน้ำล้นบริเวณบ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่ (ประสิทธิ์ สิทธิชัย))
 สถานที่ดำเนินการ บ้านปากคอก หมู่ที่ 6 ตำบลป่าส้มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล
 ฝ่ายประมาณการราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าส้มพัฒนา ปริมาณงาน แบบ มข.2527 สันฝายสูง 1.00 ม. ผนังข้างสูง 2.50 ม. กว้าง 9.00 ม.
 ประมาณการโดย นายวัชรินทร์ นานซ้า (นายช่างโยธาอาวุโส) เมื่อวันที่ 25 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559


ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
1.	ประมาณงานโครงการก่อสร้างฝายฯ (จุดที่ 3)	343,627.14	1.3563	466,061.49	
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย				
	เงินส่วนหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	ค่าภาษีอากร 7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			466,061.49	
	คิดเป็นเงินประมาณ (เงินสี่แสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน)			466,000.00	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร - ตารางเมตร
 เดลิยราคาประมาณ - บาท/ตารางเมตร

ลงชื่อ  ผู้ประมาณราคา
 (นายวัชรินทร์ นานซ้า)
 นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ  ผู้ตรวจ
 (นายโบกัณฑ์ สงหมด)
 ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ป่าส้มพัฒนา

ลงชื่อ  เห็นชอบ
 (นายอนันต์ วาริคาม)
 ปลัด อบต.ป่าส้มพัฒนา

ลงชื่อ  อนุมิติ
 (นายณรงค์ โอนาวิ)
 นายก อบต.ป่าส้มพัฒนา

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำสายปากคอก (ฝายนำล้นบริเวณบ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่จ้อย (ประสิทธิ์ สิทธิชัย) จุดที่ 3 หมู่ที่ 6 ตำบลป่าตมพัฒนา อำเภอเมะนัง จังหวัดสตูล
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตมพัฒนา
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 472,000.00 บาท (เงินสี่แสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)
3. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ประกอบด้วย แบบ มข.2527 สันฝายสูง 1.00 เมตร ผนังข้างสูง 2.50 เมตร กว้าง 9.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบที่อบต.กำหนด)
4. ราคากลางคำนวณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 เป็นเงิน 466,000.00 บาท
(เงินสี่แสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย มีดังนี้
 - 5.1 แบบสรุปราคากลางงานโครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำฯ (แบบ ปร.5)
 - 5.2 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4)
 6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายอนันต์ วารีคาม ตำแหน่ง ปลัด อบต. เป็น ประธานกรรมการ
 - 6.2 นายรัฐพงศ์ วรรณสงคราม ตำแหน่ง รองปลัด อบต. เป็น กรรมการ
 - 6.3 นายไกรทัศน์ สงหมด ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เป็น กรรมการ
 - 6.4 นายวัชรินทร์ นานช้า ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส เป็น กรรมการ
 - 6.5 นายอภิสิทธิ์ นวลจันทร์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส เป็น กรรมการ

ประมาณการฝายน้ำล้น (ท 4 - 01)

รายการประมาณการก่อสร้างฝายแบบ มข. 2527 สันฝายสูง 1.00 ม. ผนังข้างสูง 2.50 ม. กว้าง 9.00 ม.

ชื่อโครงการ ก่อสร้างฝายกั้นน้ำสายปากคอก (จุดที่ 3) ฝายน้ำล้นบริเวณบ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่จ้อย (ประสิทธิ์ สิทธิชัย)

สถานที่ตั้งโครงการ บ้านปากคอก หมู่ที่ 6 ตำบล ป่าส้มพัฒนา

อำเภอ มะนัง จังหวัด สตูล

ประมาณการราคาโดย นายวัชรินทร์ นานข้าว (นายช่างโยธาอาวุโส) วันที่ 25 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	ดินชุดและถม	42	ลบ.ม.			150	6,300.00	6,300.00	
2	ปูนซีเมนต์	450	ถุง	149.50	67,275.00		67,275.00	67,275.00	
3	ทราย	50	ลบ.ม.	592.83	29,641.50		29,641.50	29,641.50	
4	หิน	70	ลบ.ม.	654.21	45,794.70		45,794.70	45,794.70	
5	ค่าแรงงาน	70	ลบ.ม.			391	27,370.00	27,370.00	
6	เหล็ก RB Ø 6 มม.	45	กก.	21.29	958.05	4.1	184.50	1,142.55	
7	เหล็ก RB Ø 12 มม.	3,552	กก.	20.11	71,430.72	3.3	11,721.60	83,152.32	
8	ลวดผูกเหล็ก	60	กก.	47.35	2,841.00			2,841.00	
9	ตะปู 3 นิ้ว	30	กก.	37.62	1,128.60			1,128.60	
10	ไม้ 1 1/2" x 3" x 4.00	21	ลบ.ฟ.	514.02	10,794.42			10,794.42	
11	ไม้ 1 1/2" x 6" x 3.50	29	ลบ.ฟ.	560.75	16,261.75			16,261.75	
12	ไม้ 1" x 8" x 4.00	30	ลบ.ฟ.	581.51	17,445.30			17,445.30	
13	ไม้อัด 10 มม.	25	แผ่น	360.00	9,000.00			9,000.00	
14	หินใหญ่	14	ลบ.ม.	1,028.00	14,392.00			14,392.00	
15	ไม้แบบ	72	ตร.ม.			154	11,088.00	11,088.00	
	ไม้แบบ 50%	36	ตร.ม.	581	20916				

ยอดรวม => 343,627.14
Factor F. 1.3563
รวมทั้งสิ้น 466,061.49

(เงินสี่แสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน)

ขอใช้งบประมาณ 466,000.00 บาท

ลงชื่อ

ผู้ประมาณราคา

(นายวัชรินทร์ นานข้าว)

ลงชื่อ

ผู้ตรวจ

นายช่างโยธาอาวุโส

(นายไพทัศน์ สงหมด)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ

เห็นชอบ

(นายอนันต์ วาริตาม)

ลงชื่อ

อนุมัติ

(นายณรงค์ โอฬาริ)

นายก อบจ.ปทุมพัฒนา