

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเป็นราคากลาง

ประมาณการราคาวัสดุก่อสร้าง โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปาล์มทองพัฒนา

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล แบบเลขที่ -

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 13 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
1.	ประเภทงานโครงการปรับปรุง ศพด.บ้านปาล์มทองพัฒนา	636,764.85	1.3074	832,506.36	
	ป้ายโครงการ			-	
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	ค่าภาษีอากร 7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			832,506.36	
	คิดเป็นเงินประมาณ (เงินแปดแสนสามหมื่นสองพันห้าร้อยหกบาทสามสิบหกสตางค์)			832,506.36	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร - ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ตารางเมตร

ลงชื่อ



(นายแวรุสลาแม เวตือราแม)

ผู้ช่วยช่างโยธา

ผู้ประมาณราคา

ลงชื่อ



(นายอภิสิทธิ์ นวลจันทร์)

นายช่างโยธาอาวุโส รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ปาล์มพัฒนา

ผู้ตรวจ

ลงชื่อ




(นายอนันต์ วารีกาม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา

เห็นชอบ

ลงชื่อ



(นายภาณุ เพ็ชรประดับ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา

อนุมัติ

ประมาณการราคาวัสดุก่อสร้าง โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปาล์มทองพัฒนา

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล


หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล แบบเลขที่ -

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 13 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
	ยอดยกมา							580,221.35
12	งานไฟฟ้า							
	สายไฟ THW 1x1.5 sq/mm.	3.00	ม้วน	950.00	2,850.00			2,850.00
	สายไฟ THW 1x2.5 sq/mm.	5.00	ม้วน	1,290.00	6,450.00			6,450.00
	ท่อ PVC 20 mm.	95.00	เส้น	50.00	4,750.00			4,750.00
	ตู้ควบคุม 6 ช่อง	1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00			3,500.00
	กล่องเก็บสาย 2"x4"	20.00	กล่อง	25.00	500.00			500.00
	บล็อกติดผนัง 2"x4"	12.00	อัน	30.00	360.00			360.00
	บล็อกติดผนัง 4"x4"	4.00	อัน	35.00	140.00			140.00
	หน้ากาก 1 ช่อง	4.00	อัน	25.00	100.00			100.00
	หน้ากาก 2 ช่อง	13.00	อัน	25.00	325.00			325.00
	หน้ากาก 3 ช่อง	5.00	อัน	25.00	125.00			125.00
	หน้ากาก 4 ช่อง	1.00	อัน	25.00	25.00			25.00
	เต้ารับคู่	36.00	อัน	150.00	5,400.00			5,400.00
	สวิตช์เปิด-ปิด	13.00	อัน	20.00	260.00			260.00
	ชุดโคมหลอด LED ตะแกรงแบบฝัง 30x120	17.00	ชุด	780.00	13,260.00			13,260.00
	ชุดโคมดาวนไลท์พร้อมดวงไฟ LED	10.00	ชุด	450.00	4,500.00			4,500.00
	สายอ่อนท่อร้อยสายไฟ 20 mm.	5.00	เมตร	30.00	150.00			150.00
	รางเก็บสายไฟ	1.00	เส้น	300.00	300.00			300.00
	ชุดตัวยึดท่อร้อยสายไฟฟ้า	LS.						500.00
	รวมค่าวัสดุงานไฟฟ้า							43,495.00
	ค่าแรงงาน 30%							13,048.50
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							636,764.85
	Factor F. 1.3074							
	รวมค่าวัสดุและแรงงานทั้งสิ้น							832,506.36
	ขอใช้งบประมาณ			(เงินแปดแสนสามหมื่นสองพันห้าร้อยหกบาทสามสิบหกสตางค์)				832,506.36

ลงชื่อ 
(นายแวรุสสาม แวตือรามเม)

ผู้ประมาณราคา
ผู้ช่วยช่างโยธา

ลงชื่อ  ผู้ตรวจ
(นายยอภิสสิทธิ์ นวลจันทร)
นายช่างโยธาอาวุโส รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ 
(นายอนันต์ วารีกาม)

เห็นชอบ
ปลัด อบต.

ลงชื่อ  อนุมัติ
(นายภาณุ เพ็ชรประดับ) นายก อบต.ปาล์มพัฒนา