

บันทึกคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
โครงการปรับปรุงถนนหินผุสายลูกกลม บ้านผิงปาล์ม ๗
หมู่ที่ ๗ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ที่ ๒๕๘/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๗ แต่งตั้งคณะกรรมการผู้มีนามข้างท้ายนี้เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ในการนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันพิจารณาราคากลาง จ้างเหมา โครงการปรับปรุงถนนหินผุสายลูกกลม บ้านผิงปาล์ม ๗ หมู่ที่ ๗ ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล ผลปรากฏ ดังนี้.-

ก. (/) เห็นด้วย ตามราคากลางที่องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนากำหนด

เป็นเงิน ๓๕๒,๒๓๒.๕๑ บาท (เงินสามแสนห้าหมื่นสองพันสองร้อยสามสิบสองบาทห้าสิบบัดสตางค์)

ข. () ไม่เห็นด้วย เห็นควรกำหนดราคากลางใหม่ ดังรายละเอียดที่แนบ

เป็นเงิน - บาท (-)

ให้นำไปใช้ประกาศฯ เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ)



(นายอนันต์ วาริคาม)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ตำแหน่ง ปลัด อบต.ปาล์มพัฒนา

(ลงชื่อ)



(นายอภิสิทธิ์ นวลจันทร์)

กรรมการ

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ)



(นายสันติ ทองศิริ)

กรรมการ

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนหินผุสายลูกกลม บ้านฝั่งปาล์ม 7

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 600 เมตร ความหนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,400 ตารางเมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ อบต.ปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 25 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F.	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานถากถางป่า (ขนาดเบา)	ตร.ม.	3,000.00	1.79	5,370.00	1.3848	2.48	7,436.38
2	งานขุดหรือคืนทางแล้วบดทับ	ตร.ม.	2,400.00	11.47	27,528.00	1.3848	15.88	38,120.77
3	งานวัสดุคัดเลือก (หินผุ)	ลบ.ม.	387.00	238.13	92,156.31	1.3848	329.76	127,618.06
4	งานโครงสร้าง							
	วางท่อ คสล.มอก.ชั้น 3 Ø 1.00 เมตร	ทอน	29.00	3,783.00	109,707.00	1.3848	5,238.70	151,922.25
	วางท่อ คสล.มอก.ชั้น 3 Ø 0.60 เมตร	ทอน	12.00	1,632.91	19,594.92	1.3848	2,261.25	27,135.05
					254,356.23	Total		352,232.51

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

254,356.23



ค่า FACTOR F. งานก่อสร้างทาง



1.3848


352,232.51

ปรับราคาค่าก่อสร้างเพียง	สามแสนห้าหมื่นสองพันสองร้อยสามสิบสองบาทห้าสิบบัดสตางค์	352,232.51
--------------------------	--	------------

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายอนันต์ วาริคาม)/ปลัด อบต.ปาล์มพัฒนา

ลงชื่อ..........กรรมการกำหนดราคากลาง ลงชื่อ..........กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายอภิสิทธิ์ นวลจันทร์)/นายช่างโยธาอาวุโส (นายสันติ ทองศิริ)/นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ..........ตรวจสอบ ลงชื่อ..........เห็นชอบ
(นายอภิสิทธิ์ นวลจันทร์) (นายอนันต์ วาริคาม)
นายช่างโยธาอาวุโส รักษาการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..........อนุมัติ
(นายภาณุ เพ็ชรประดับ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา