



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา
ที่ ๗๓๓๐๓/-- วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๘
เรื่อง รายงานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ที่ ๔๙ /๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการขยายเขตท่อประปา PE สะพานร้อยเมตร สายชอยกุกหลาบ หมู่ที่ ๒ ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล โครงการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เสนอเพื่อพิจารณาโดยใช้เกณฑ์ราคากลางในการพิจารณา (รายละเอียดตามประมาณการราคาแนบท้ายบันทึกข้อความ)


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ และนำไปใช้เป็นราคากลาง ในการจัดจ้างโครงการขยายเขตท่อประปา PE สะพานร้อยเมตร สายชอยกุกหลาบ หมู่ที่ ๒ ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล โครงการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังกล่าวข้างต้นต่อไป

ลงชื่อ


(นายอนันต์ วารีกาม)
ปลัด อบต.ปาล์มพัฒนา


ประธานกรรมการ

ลงชื่อ


(นายอนันต์ นวลจันทร์)
นายช่างโยธาอาวุโส

กรรมการ

ลงชื่อ


(นายสันติ ทองศิริ)
นายช่างโยธาอาวุโส

กรรมการ

- เพื่อโปรดพิจารณา


(นายอนันต์ นวลจันทร์)

นายช่างโยธาอาวุโส รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

- เพื่อโปรดพิจารณา

เห็นควรอนุมัติ


ไม่เห็นควรอนุมัติ เนื่องจาก.....


(นายอนันต์ วารีกาม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.....


(นายภาณุ เพ็ชรประดับ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา

แบบสรุปผลราคากลางงานก่อสร้าง

รายการประมาณราคา โครงการขยายเขตท่อประปา PE สะพานร้อยเมตร สายชอยกุหลาบ

ปริมาณงาน วางท่อ PE Ø ๒" (๖๓ มม.) พร้อมอุปกรณ์

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๒ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล แบบเลขที่ รายการเลขที่
 ฝ่าย/งาน กองช่าง อบต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล สำนัก/กอง กองช่าง อบต.ปาล์มพัฒนา กรม
 กำหนดราคากลาง นายสันติ ทองศิริ (นายช่างโยธาอาวุโส) เมื่อวันที่ ๑๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F.	ค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานโครงการขยายเขตท่อประปา PE	๙๑,๖๗๙.๗๘	๑.๓๐๙๑	๑๒๐,๐๑๘.๐๐	
	สะพานร้อยเมตร สายชอยกุหลาบ				
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ				
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%				
	เงินประกันผลงานหัก ๐%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๑๒๐,๐๑๘.๐๐	
	ขอใช้งบประมาณเพียง	หนึ่งแสนสองหมื่นสิบแปดบาทถ้วน		๑๒๐,๐๑๘.๐๐	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร - ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ตารางเมตร



ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายอนันต์ วาริคาม)/ปลัด อบต.ปาล์มพัฒนา

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายอภิสิทธิ์ นวลจันทร์)/นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายสันติ ทองศิริ)/นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ.....ตรวจสอบ
 (นายอภิสิทธิ์ นวลจันทร์)
 นายช่างโยธาอาวุโส รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ
 (นายอนันต์ วาริคาม)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา

ลงชื่อ.....อนุมัติ
 (นายภาณุ เพ็ชรประดับ)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา

รายการประมาณราคา โครงการขยายเขตท่อประปา PE สะพานร้อยเมตร สายชอยทูลาบ
 ปริมาณงาน วางท่อ PE Ø ๒" (๖๓ มม.) พร้อมอุปกรณ์

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๒ ตำบลป่าล้มพัฒนา อ.มะขาม จ.สตูล
 รายงาน กองช่าง อบต.ป่าล้มพัฒนา อ.มะขาม จ.สตูล

กำหนดราคากลาง นายสันติ ทองศิริ (นายช่างโยธาอาวุโส) เมื่อวันที่ ๑๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบเลขที่
 รายการเลขที่ กรม

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
๑	งานวางท่อ	๒๕๒๐๐	ตร.ม.			๑.๓๔	๓๔๑.๒๘	๓๔๑.๒๘	
๒	งานขุด-กลบดิน	๑๓๐๐	ลบ.ม			๑๕.๕๐	๑๙.๒๓๕๐	๑๙.๒๓๕๐	
	ท่อ HDPE ขนาด ๒" (๖๓ มม.) PN ๑๖ PE ๑๐๐	๒๕๒๐๐	เมตร	๑๑๐.๐๐	๓๒,๑๒๐.๐๐	๔๐.๐๐	๑๑,๖๘๐.๐๐	๔๓,๘๐๐.๐๐	
	ซื้อท่อสามทาง PVC Ø ๒"	๑๐๐	ตัว	๒๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๑๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	
	ซื้อท่อตรง PVC Ø ๒" PE Ø ๒"	๒,๐๐	ตัว	๓๕๐.๐๐	๗๐๐.๐๐	๑๘๐.๐๐	๓๖๐.๐๐	๑,๐๖๐.๐๐	
	ประตูน้ได้ดิน Ø ๒"	๒,๐๐	ชุด	๓,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๗๐๐.๐๐	๑,๔๐๐.๐๐	๗,๔๐๐.๐๐	
	แอร์วาล์ว Ø ๒"	๒,๐๐	ชุด	๑๑,๐๐๐.๐๐	๒๒,๐๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐	
	แคลมป์รัดแยก HDPE กลีวงไม้ ขนาด ๒" แยก ๑/๒"	๕,๐๐	ตัว	๒๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๔๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	
	ชุดขุดตั้งมาตรวัดน้ำ ขนาด ๑/๒" PB	๕,๐๐	ชุด	๖๐๕.๐๐	๓,๐๒๕.๐๐	๘๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	๓,๔๒๕.๐๐	
	ทรายรองพื้น	๕,๐๐	ลบ.ม	๗๑๔.๐๐	๓,๕๗๐.๐๐	๑๑๒.๐๐	๕๖๐.๐๐	๔,๑๓๐.๐๐	
	ผูกปลาท่อ HDPE ขนาด ๒" แบบเชื่อม	๒,๐๐	ตัว	๔๐.๐๐	๘๐.๐๐	๒๐.๐๐	๔๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน							๕๑,๖๗๕.๗๘	

ผลการคำนวณ ด้งงานต้นทงงานอาคาร
 ค่า Factor F. งานอาคาร
 รวมด้งงานก่อสร้างทั้ง้ัง

ปรับราคาค่าก่อสร้างเพียง **๑๒๐,๐๑๘.๐๐**

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายอนันต์ วาริตาม)/ปลัด อบต.

ลงชื่อ..... กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายอภิสิทธิ์ นวลจันทร์)/นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ..... กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายสันติ ทองศิริ)/นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ..... ผู้ตรวจ
 (นายอภิสิทธิ์ นวลจันทร์)/นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ..... เห็นชอบ
 (นายอนันต์ วาริตาม)/ปลัด อบต.ป่าล้มพัฒนา

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง