

บันทึกคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการปรับปรุงถนนสายขอย 1 ป่าส้ม 3-วังน้ำเขียว (หินผุ)

หมู่ที่ 2 ตำบลป่าส้มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล

เรียน นายกองดีการบริหารส่วนตำบลป่าส้มพัฒนา

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลป่าส้มพัฒนา ที่ 87/2561 ลงวันที่ 30 มกราคม 2561 แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ชำนาญ
ช่างทำยี่เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ในกรณีคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกับพิจารณาราคากลาง ช้างเหมา โครงการ
ปรับปรุงถนนสายขอย 1 ป่าส้ม 3-วังน้ำเขียว (หินผุ) หมู่ที่ 2 ต.ป่าส้มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล ผลปรากฏ ดังนี้-

ก. (✓) เห็นด้วย ตามราคากลางที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าส้มพัฒนากำหนด

เป็นเงิน 349,000.00 บาท (เงินสามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

ข. () ไม่เห็นด้วย เห็นควรกำหนดราคากลางใหม่ ดังรายละเอียดที่แนบ

เป็นเงิน - บาท (-)

ให้นำไปใช้ประกาศา เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอนันต์ วาริศา)

ปลัด อบต.ป่าส้มพัฒนา

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายไพบูลย์ สงหมด)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายอาทิตย์ แสงทอง)

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายวัชรินทร์ นานเข้า)

นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายอภิสิทธิ์ นวลจันทร์)

นายช่างโยธาอาวุโส

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนสายซอย 1 ป่าตม 3 – วังน้ำเขียว (หินผุ) หมู่ที่ 2

ตำบลป่าตมพัฒนา อำเภอมะนาวัง จังหวัดสตูล

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตมพัฒนา

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 349,000.00บาท(เงินสามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

3. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ประกอบด้วย ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร หนา 0.10 เมตร

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบที่ขอต.กำหนด)

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 31 มกราคม 2561 เป็นเงิน 349,000.00 บาท

(เงินสามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

5. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย มีดังนี้

5.1 สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเป็นราคากลาง (แบบ ปร.5)

5.2 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายอนันต์ วาริคาม ตำแหน่ง ปลัด อบต. เป็น ประธานกรรมการ

6.2 นายไถททัศน์ สงหมด ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เป็น กรรมการ

6.3 นายอาทิตย์ แสงทอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ เป็น กรรมการ

6.4 นายวิชรินทร์ นานข้าว ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส เป็น กรรมการ

6.5 นายอภิสิทธิ์ นวลจันทร์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส เป็น กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเป็นราคากลาง

ประมาณการราคาก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนสายซอย 1 ป่าส้ม 3-วังน้ำเขียว (หินผุ)
 สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 2 ตำบลป่าส้มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล ฝ่ายประมาณการราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าส้มพัฒนา
 ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร หนา 0.10 ม.
 ประมาณราคาโดย นายอภิสิทธิ์ นวลจันทร์ (นายช่างโยธาอาวุโส) เมื่อวันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับ	รายการ	คำวัสดุและค่าแรงงาน	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
1.	ประเภทงานปรับปรุงถนนสายซอย 1 ป่าส้ม 3ก	253,162.00	1.3822	349,920.52	
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	ค่าภาษีอากร 7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			349,920.52	
	คิดเป็นเงินประมาณ (เงินสามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)			349,000.00	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร - ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ตารางเมตร

ลงชื่อ  ผู้ประมาณราคา

(นายอภิสิทธิ์ นวลจันทร์)

นายช่างโยธาอาวุโส



ลงชื่อ ผู้ตรวจ

(นายโกทัตน์ สงหมด)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ป่าส้มพัฒนา

ลงชื่อ  เห็นชอบ

(นายอนันต์ วาริคาม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าส้มพัฒนา

ลงชื่อ  อนุมัติ

(นายณรงค์ โหหาริ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าส้มพัฒนา

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงถนนสายย่อย 1 ป่าส้ม 3-วังน้ำเขียว (หินลู) หมู่ที่ 2 ต.ป่าส้มพัฒนา จ.มท.จ.ว. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร ทน 0.10 เมตร

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลป่าส้มพัฒนา อำเภอมนัง จังหวัดสุล

หน่วยงานเจ้าของโครงการ อบต.ป่าส้มพัฒนา อำเภอมนัง จังหวัดสุล แบบเลขที่

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F.	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	ปรับเกลียพร้อมบดทับคันทางเดิม (4.00 เมตร)	ตร.ม.	8,000.00	1.76	14,080.00	1.3822	19,461.38	19,461.38
2	งานหินลูหรือวัสดุคัดเลือก (หนา 0.10 ม.) พร้อมบดอัดแม่	ส.ม.	800.00	245.00	196,000.00	1.3822	270,911.20	270,911.20
3	งานวางท่อ คลสมอก.ชั้น 3	ทอน	10.00	1,325.00	13,250.00	1.3822	18,314.15	18,314.15
	จุดที่ 1 เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60x1.00 เมตร	ทอน	7.00	1,325.00	9,275.00	1.3822	12,819.91	12,819.91
	จุดที่ 2 เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60x1.00 เมตร	ทอน	7.00	1,801.00	12,607.00	1.3822	17,425.40	17,425.40
	จุดที่ 3 เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80x1.00 เมตร	ทอน	6.00	1,325.00	7,950.00	1.3822	10,988.09	10,988.09
	จุดที่ 4 เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60x1.00 เมตร	ทอน						
Total								349,920.52

ผลรวมค่างานต้นท่งงานก่อสร้างทาง
ผลรวมค่างานต้นท่งงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อก้ำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

ค่า FACTOR F. งานก่อสร้างทาง

ค่า FACTOR F. งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

253,162.00
1.3822

ปรับราคาค่าก่อสร้างเพียง (เงินสามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 349,000.00

ขนาดหรือเนื้อที่ - ตร.ม.

เฉลี่ยราคา - บาท/ตร.ม.

ลงชื่อ..........ผู้ประมาณราคา

(นายอภิสิทธิ์ นวลจันทร์/นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจ

(นายโกวิท นงทนต์/ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ป่าส้มพัฒนา

ลงชื่อ..........เห็นชอบ

(นายอนันต์ วาริตาม/ปลัด อบต.ป่าส้มพัฒนา

ลงชื่อ..........อนุมัติ

(นายณรงค์ โอฬาริ/นายก อบต.ป่าส้มพัฒนา