

บันทึกคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการปรับปรุงถนนสายห้วยตูลา (หินผุ)
หมู่ที่ 10 ตำบลป่าส้มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล

เรียน นายกองัดการบริหารส่วนตำบลป่าส้มพัฒนา

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลป่าส้มพัฒนา ที่ 147/2561 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ชำนาญ
ช่างทำยี่นเป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ในการนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันพิจารณาราคากลาง ช่างเหมา โครงการ
ปรับปรุงถนนสายห้วยตูลา (หินผุ) หมู่ที่ 10 ตำบลป่าส้มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล ผลปรากฏ ดังนี้-

ก. (✓) เห็นด้วย ตามราคากลางที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าส้มพัฒนากำหนด

เป็นเงิน 246,000.00 บาท (เงินสองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

ข. () ไม่เห็นด้วย เห็นควรกำหนดราคากลางใหม่ ดังรายละเอียดที่แนบ

เป็นเงิน - บาท ()

ให้นำไปใช้ประกาศา เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(นายโกวิท ศรีสงหนต) ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายอาทิตย์ แสงทอง) ผู้อำนวยการก่อสร้าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายมงคล ชูรุ่ง) นักจัดการงานทั่วไป

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายวีรินทร์ นานชา) นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายอภิสิทธิ์ นวลจันทร์) นายช่างโยธาอาวุโส

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเป็นราคากลาง

ประมาณการราคาวัสดุก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนสายห้วยตูบา (พื้นผ)

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 10 ตำบลป่าสัมพันธ์ อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล ฝ่ายประมาณการราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัมพันธ์
 ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,700.00 เมตร ทน 0.10 ม.

ประมาณราคาโดย นายอภิสิทธิ์ นวลจันทร์ (นายช่างโยธาอาวุโส) เมื่อวันที่ 12 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
1.	ประเภทงานปรับปรุงถนนสายห้วยตูบา	178,500.00	1.3822	246,722.70	
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	ค่าภาษีอากร 7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			246,722.70	
	คิดเป็นเงินประมาณ (เงินสองแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน)			246,000.00	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร - ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ตารางเมตร

ลงชื่อ



ผู้ประมาณราคา

(นายอภิสิทธิ์ นวลจันทร์)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ



ผู้ตรวจ

(นายไพทัศน์ สงหมด)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ป่าสัมพันธ์

ลงชื่อ



เห็นชอบ

(นายอนันต์ วาริคาม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัมพันธ์

ลงชื่อ



อนุมัติ

(นายณรงค์ โอหาจ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัมพันธ์

**การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

1. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนสายห้วยตุมบา (หินผุ) หมู่ที่ 10 ตำบลปลื้มพัฒนา
อำเภอ มะนัง จังหวัด สตูล
หน่วยงาน เจ้าของโครงการ กอง ช่าง องค์การบริหารส่วนตำบล ปลื้มพัฒนา
2. วงเงินงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร 252,000.00 บาท (เงินสองแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)
3. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ประกอบด้วย ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,700.00 เมตร ทนยา 0.10 เมตร
พร้อม ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบที่มอบกำหนด)
4. ราคากลาง จำนวน วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นเงิน 246,000.00 บาท
(เงินสองแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน)
5. บัญชี งบประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย มีดังนี้
 - 5.1 สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเป็นราคากลาง (แบบ ป.ร.5)
 - 5.2 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อลอดเหลี่ยม
 6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นาย ไกทัศน์ สงหมศ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เป็น ประธานกรรมการ
 - 6.2 นาย อาทิตย์ แสงทอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ เป็น กรรมการ
 - 6.3 นาย มงคล ชูรุ่ง ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป เป็น กรรมการ
 - 6.4 นาย วัชรินทร์ นานช้า ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส เป็น กรรมการ
 - 6.5 นาย อภิสิทธิ์ นวลจันทร์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส เป็น กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงถนนสายห้วยดู่บา (ใหม่) หมู่ที่ 10 ต.ป่าสักพัฒนา ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,700 เมตร ทน 0.10 เมตร
 หรือป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 ตำบลป่าสักพัฒนา อำเภอเม่นัง จังหวัดสตูล

หน่วยงานเจ้าของโครงการ อบต.ป่าสักพัฒนา อำเภอเม่นัง จังหวัดสตูล แบบเลขที่

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 12 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F.	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	ปรับเกลียพร้อมบดทับคันทางเดิม (4.00 เมตร)	ตร.ม.	6,800.00	1.75	11,900.00	1.3822	16,448.18	16,448.18
2	งานหินลูกรังอัดคัดเลือก (หนา 0.10 ม.) พร้อมบดอัดแน่น	ส.บ.ม.	680.00	245.00	166,600.00	1.3822	230,274.52	230,274.52
Total								246,722.70

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
 ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
 ค่า FACTOR F. งานก่อสร้างทาง
 ค่า FACTOR F. งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

178,500.00
1.3822

ปรับราคาค่าก่อสร้างเพียง (เงินสองแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน) 246,000.00

ขนาดหรือเนื้อที่ - ตร.ม.
 เฉลี่ยราคา - บาท/ตร.ม.

ลงชื่อ..........ผู้ประมาณราคา
 (นายอภิสิทธิ์ นวลจันทร์/นายช่างโยธาอาวุโส)

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจ
 (นายไพบูลย์ สงหมด/ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ป่าสักพัฒนา)

ลงชื่อ..........เห็นชอบ
 (นายอนันต์ วาริตาม/ปลัด อบต.ป่าสักพัฒนา)

ลงชื่อ..........อนุมัติ
 (นายณรงค์ โยหาริ/นายก อบต.ป่าสักพัฒนา)