

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงถนนสายร่วมบัว (หินผุ) หมู่ที่ 7 ต.ป่าสักพัฒนา ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,200 เมตร ทน 0.10 เมตร

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลป่าสักพัฒนา อำเภอเมนัง จังหวัดสตูล

หน่วยงานเจ้าของโครงการ อบต.ป่าสักพัฒนา อำเภอเมนัง จังหวัดสตูล แบบเลขที่

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 19 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F.	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	ปรับเกลี่ยพร้อมเบตทับชั้นทางเดิม (3.00 เมตร)	ตร.ม.	3,600.00	1.74	6,264.00	1.3822	8,658.10	8,658.10
2	งานหินผุหรือวัสดุคัดเลือก (หนา 0.10 ม.) พร้อมเบตอัดแน่น	ลบ.ม.	630.00	245.00	154,350.00	1.3822	213,342.57	213,342.57
Total								222,000.67

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

ค่า FACTOR F. งานก่อสร้างทาง

ค่า FACTOR F. งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

160,614.00
1.3822

ปรับราคาค่าก่อสร้างเพียง	(เงินสองแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน)	222,000.00
---------------------------------	--	-------------------

ขนาดหรือเนื้อที่ - ตร.ม.

เฉลี่ยราคา - บาท/ตร.ม.



ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(นายวัชรินทร์ นานซำ)/นายช่างโยธาอาวุโส



ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ

(นายโกวิทน์ สงหมท)/ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ป่าสักพัฒนา



ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายอนันต์ ภาวิคาน)/บ.ลัด อบต.ป่าสักพัฒนา

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายณรงค์ โอฬาริ)/นายก อบต.ป่าสักพัฒนา

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนสายร่วมบัว (หินผุ) หมู่ที่ 7 ตำบลป่าดงพัฒนา
อำเภอมะหะงิง จังหวัดสตูล
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าดงพัฒนา
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 222,000.00บาท(เงินสองแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน)
3. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ประกอบด้วย ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,200.00 เมตร ทนมา 0.10 เมตร
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบที่ขอขต.กำหนด)
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นเงิน 222,000.00 บาท
(เงินสองแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย มีดังนี้
 - 5.1 สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเป็นราคากลาง (แบบ ป.ร.5)
 - 5.2 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม
 6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายไภททัศน์ สงหมด ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เป็น ประธานกรรมการ
 - 6.2 นายอาทิตย์ แสงทอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ เป็น กรรมการ
 - 6.3 นายมงคล ชูรุ่ง ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป เป็น กรรมการ
 - 6.4 นายวัชรินทร์ นานช้า ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส เป็น กรรมการ
 - 6.5 นายอภิสิทธิ์ นวลจันทร์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส เป็น กรรมการ

บันทึกคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการปรับปรุงถนนสายร่วมบัว (หินผุ)

หมู่ที่ 7 ตำบลป่าส้มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล

เรียน นายกองดีการบริหารส่วนตำบลป่าส้มพัฒนา

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลป่าส้มพัฒนา ที่ 167/2561 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 แต่งตั้งคณะกรรมการผู้มีนาม
ข้างท้ายนี้เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ในกรณีคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกับพิจารณาราคากลาง จ้างเหมา โครงการ
ปรับปรุงถนนสายร่วมบัว (หินผุ) หมู่ที่ 7 ตำบลป่าส้มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล ผลปรากฏ ดังนี้-

ก. () เห็นด้วย ตามราคากลางที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าส้มพัฒนากำหนด
เป็นเงิน 222,000.00 บาท (เงินสองแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

ข. () ไม่เห็นด้วย เห็นควรกำหนดราคากลางใหม่ ดังรายละเอียดที่แนบ

เป็นเงิน - บาท (-)

ให้นำไปใช้ประกาศา เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายไพบูลย์ สงหมด)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายอาทิตย์ แสงทอง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายมงคล ชูรุ่ง)

นักจัดการงานทั่วไป

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายวีรินทร์ นานซ้า)

นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายอภิสิทธิ์ นวลจันทร์)

นายช่างโยธาอาวุโส



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสักพัฒนา

ที่ 167/2561

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้าง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสักพัฒนา มีความประสงค์จะดำเนินการโครงการปรับปรุงถนนสาย
ร่วมบัว (หินผุ) หมู่ที่ 7 ตำบลป่าสักพัฒนา อำเภอเม่นัง จังหวัดสตูล โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง เหมาะสม อาศัยอำนาจตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 6 และข้อ 21 แต่งตั้ง
คณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้าง ดังรายชื่อต่อไปนี้

- | | | | |
|---------------------------|----------------------------|------|---------------|
| 1. นายไพบูลย์ สงหมด | ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง | เป็น | ประธานกรรมการ |
| 2. นายอาทิตย์ แสงทอง | ตำแหน่ง ผอ.กองสวัสดิการ | เป็น | กรรมการ |
| 3. นายมงคล ชูรุ่ง | ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป | เป็น | กรรมการ |
| 4. นายวีรินทร์ นานซ้า | ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส | เป็น | กรรมการ |
| 5. นายอภิสิทธิ์ นวลจันทร์ | ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส | เป็น | กรรมการ |

ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรี กฎกระทรวง และหนังสือคำสั่งของ
กระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

สั่งตั้งแต่วันที่เริ่มต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 19 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

(นายณรงค์ โอฟารี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสักพัฒนา



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสักพัฒนา
ที่ 73303/-- วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561
เรื่อง รายงานคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้าง

เรียน นายกองดีการบริหารส่วนตำบลป่าสักพัฒนา

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสักพัฒนา ที่ 167/2561 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนสายร่วมบัว (หินผุ) หมู่ที่ 7 ตำบลป่าสักพัฒนา อำเภออมะนิง จังหวัดสตูล โครงการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เสนอเพื่อพิจารณาโดยใช้เกณฑ์ราคากลางในการพิจารณา (รายละเอียดตามประมาณการราคาแบบท้ายบันทึกข้อความ)


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ และนำไปใช้เป็นราคากลางและจัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้าง ในการจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายร่วมบัว (หินผุ) หมู่ที่ 7 ตำบลป่าสักพัฒนา อำเภออมะนิง จังหวัดสตูล โครงการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังกล่าวข้างต้นต่อไป

ลงชื่อ 
(นายไพบูลย์ สงทมต) ประธานกรรมการ

ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายอาทิตย์ แสงทอง) กรรมการ

ลงชื่อ 
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ
(นายมงคล ชูรุ่ง) กรรมการ

ลงชื่อ 
นักจัดการงานทั่วไป
(นายวัชรินทร์ นานข้า) กรรมการ

ลงชื่อ 
นายช่างโยธาอาวุโส
(นายอภิสิทธิ์ นวลจันทร์) กรรมการ
นายช่างโยธาอาวุโส

- เพื่อโปรดพิจารณา



(นายไพฑิทัศน์ สงหมด)

ผู้อำนวยการกองช่าง

- เพื่อโปรดพิจารณา

เห็นควรอนุมัติ

ไม่เห็นควรอนุมัติ เนื่องจาก.....

.....


(นายอนันต์ วาริคาม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสักพัฒนา

- เพื่อโปรดพิจารณา

เห็นควรอนุมัติ

ไม่เห็นควรอนุมัติ เนื่องจาก.....

.....


(นายณรงค์ โอพาริ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสักพัฒนา

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเป็นราคากลาง

ประมาณการราคาวัสดุก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนสายร่วมบัว (หินผุ) สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 7 ตำบลป่าสัมพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล ฝ่ายประมาณการราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัมพัฒนา ปริมาณงาน กว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,200.00 เมตร หน้า 0.10 ม.
 ประมาณราคาโดย นายวัชรินทร์ นานซ้า (นายช่างโยธาอาวุโส) เมื่อวันที่ 19 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ลำดับ	รายการ	คำวัสดุและค่าแรงงาน	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
1.	ประเภทงานปรับปรุงถนนสายร่วมบัว	160,614.00	1.3822	222,000.67	
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ปี				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	คอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	ค่าภาษีอากร 7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			222,000.67	
	คิดเป็นเงินประมาณ (เงินสองแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน)			222,000.00	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร - ตารางเมตร
 เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ตารางเมตร

ลงชื่อ  ผู้ประมาณราคา
 (นายวัชรินทร์ นานซ้า)

นายช่างโยธาอาวุโส

 ลงชื่อ ผู้ตรวจ

(นายโกทัสน์ สงหมด)
 ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ป่าสัมพัฒนา

ลงชื่อ  เห็นชอบ
 (นายอนันต์ วาริตาน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัมพัฒนา

ลงชื่อ  อนุมัติ
 (นายณรงค์ โอหารี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัมพัฒนา