

แบบสรุปราคากลางก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงถนนสายสิริคลองหว่า (หินผุ) หมู่ที่ 7 ต.ป่าล้มพัฒนา ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,200 เมตร ทน 0.10 เมตร

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลป่าล้มพัฒนา อำเภอเม่นัง จังหวัดสตูล

หน่วยงานเจ้าของโครงการ อบต.ป่าล้มพัฒนา อำเภอเม่นัง จังหวัดสตูล แบบเลขที่

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 19 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F.	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	ปรับเกลี่ยพร้อมบดทับคืนทางเดิม (4.00 เมตร)	ตร.ม.	4,800.00	1.74	8,352.00	1.3822	11,544.13	11,544.13
2	งานหินผุหรือวัสดุดีเลือก (หนา 0.10 ม.) พร้อมบดอัดแม่	ส.ม.	492.00	245.00	120,540.00	1.3822	166,610.39	166,610.39
Total								178,154.52

ผลรวมค่าจ้างต้นทุนก่อสร้างทาง

128,892.00

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

ค่า FACTOR F. งานก่อสร้างทาง

1.3822

ค่า FACTOR F. งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

ปรับราคาค่าก่อสร้างเพียง	(เงินหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)	178,000.00
---------------------------------	---	-------------------

ขนาดหรือเนื้อที่ - ตร.ม.

เฉลี่ยราคา - บาท/ตร.ม.

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ

(นายวัชรินทร์ นานข้าว) นายช่างโยธาอาวุโส

(นายโกวิท ศรีสงฆะ) ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ป่าล้มพัฒนา

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายอนันต์ วรวิเศษ) ปลัด อบต.ป่าล้มพัฒนา

(นายบรรชต์ โอฬาริ) นายก อบต.ป่าล้มพัฒนา

การเปิดเผยราคากลางและการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนสายวิถีทองหრა (หินยุ) หมู่ที่ 7 ตำบลป่าต๋มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าต๋มพัฒนา
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 178,000.00 บาท (เงินหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
3. ลักษณะงาน โดยสังเขป ประกอบด้วย ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,200.00 เมตร หนา 0.10 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบที่อบต.กำหนด)
4. ราคากลางจำนวน ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นเงิน 178,000.00 บาท (เงินหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย มีดังนี้
 - 5.1 สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเป็นราคากลาง (แบบ ปร.5)
 - 5.2 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม
 6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายไภทศน์ สงหมด ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เป็น ประธานกรรมการ
 - 6.2 นายอาทิตย์ แสงทอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ เป็น กรรมการ
 - 6.3 นายมงคล ชูรุ่ง ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป เป็น กรรมการ
 - 6.4 นายวัชรินทร์ นานช้า ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส เป็น กรรมการ
 - 6.5 นายอภิสิทธิ์ นวลจันทร์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส เป็น กรรมการ

บันทึกคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการปรับปรุงถนนสายลือคลองพร้าว (หินผุ)

หมู่ที่ 7 ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ที่ 170/2561 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 แต่งตั้งคณะกรรมการผู้มีนามข้างท้ายนี้เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ในการนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันพิจารณาราคากลาง จ้างเหมา โครงการปรับปรุงถนนสายลือคลองพร้าว (หินผุ) หมู่ที่ 7 ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล ผลปรากฏ ดังนี้.-

ก. (✓) เห็นด้วย ตามราคากลางที่องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนากำหนด

เป็นเงิน 178,000.00 บาท (เงินหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

ข. () ไม่เห็นด้วย เห็นควรกำหนดราคากลางใหม่ ดังรายละเอียดที่แนบ

เป็นเงิน - บาท ()

ให้นำไปใช้ประกาศา เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายโกวิทน์ สอนมต)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายอาทิตย์ แสงทอง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายมงคล ชูรุ่ง)

นักจัดการงานทั่วไป

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายวีชรินทร์ นานข้า)

นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายอภิสิทธิ์ นวลจันทร์)

นายช่างโยธาอาวุโส



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสักพัฒนา

ที่ 170/2561

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้าง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสักพัฒนา มีความประสงค์จะดำเนินการโครงการปรับปรุงถนนสาย
วัดคลองหว่า (หินผุ) หมู่ที่ 7 ตำบลป่าสักพัฒนา อำเภอเมษะนิง จังหวัดสตูล โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง เหมาะสม อาศัยอำนาจตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 6 และข้อ 21 แต่งตั้ง
คณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้าง ดังรายชื่อต่อไปนี้

- | | | | | |
|---------------------------|---------|--------------------|------|---------------|
| 1. นายโกวิท ศรี สงหมด | ตำแหน่ง | ผอ.กองช่าง | เป็น | ประธานกรรมการ |
| 2. นายอาทิตย์ แสงทอง | ตำแหน่ง | ผอ.กองสวัสดิการ | เป็น | กรรมการ |
| 3. นายมงคล ชูรุ่ง | ตำแหน่ง | นักจัดการงานทั่วไป | เป็น | กรรมการ |
| 4. นายวีชรินทร์ นานซ้า | ตำแหน่ง | นายช่างโยธายาวุโส | เป็น | กรรมการ |
| 5. นายอภิสิทธิ์ นวลจันทร์ | ตำแหน่ง | นายช่างโยธาอาวุโส | เป็น | กรรมการ |

ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรี กฎกระทรวง และหนังสือคำสั่งของ
กระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ลงนามเป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 19 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

(นายณรงค์ โอฟารี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสักพัฒนา



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพัฒนา
ที่ 73303/-- วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561
เรื่อง รายงานคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้าง

เรียน นายกองตรีการบริหารส่วนตำบลพัฒนา

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลพัฒนา ที่ 170/2561 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนสายวัดคลองหรี (หินผุ) หมู่ที่ 7 ตำบลพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล โครงการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เสนอเพื่อพิจารณาโดยใช้เกณฑ์ราคากลางในการพิจารณา (รายละเอียดตามประมาณการราคาแนบท้ายบันทึกข้อความ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ และนำไปใช้เป็นราคากลางและจัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้าง ในการจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายวัดคลองหรี (หินผุ) หมู่ที่ 7 ตำบลพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล โครงการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังกล่าวข้างต้นต่อไป

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ

(นายโกทัศน์ สงหมด)

ผู้อำนวยการกองช่าง 


ลงชื่อ (นายอาทิตย์ แสงทอง) กรรมการ

(นายอาทิตย์ แสงทอง)

ผู้อำนวยการสวัสดิการ 


ลงชื่อ (นายมงคล ชูรุ่ง) กรรมการ

(นายมงคล ชูรุ่ง)

นักจัดการงานทั่วไป 

ลงชื่อ (นายวัชรินทร์ นานข้า) กรรมการ

(นายวัชรินทร์ นานข้า)

นายช่างโยธาอาวุโส 

ลงชื่อ (นายอภิสิทธิ์ นวลจันทร์) กรรมการ

(นายอภิสิทธิ์ นวลจันทร์)

นายช่างโยธาอาวุโส

/เพื่อโปรดพิจารณา...

- เพื่อโปรดพิจารณา



(นายไพฑิธน์ สงหมด)

ผู้อำนวยการกองช่าง

- เพื่อโปรดพิจารณา

เห็นควรอนุมัติ

ไม่เห็นควรอนุมัติ เนื่องจาก.....

.....



(นายอนันต์ วาริคาม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสักพัฒนา

- เพื่อโปรดพิจารณา

เห็นควรอนุมัติ

ไม่เห็นควรอนุมัติ เนื่องจาก.....

.....


(นายณรงค์ โอพาริ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสักพัฒนา

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเป็นราคากลาง

ประมาณการราคาก่อสร้าง โครงสร้างปรับปรุงถนนสายวิคตอลองหรี (หินผุ) สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 7 ตำบลป่าสัมพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล ฝ่ายประมาณการราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัมพัฒนา ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,200.00 เมตร หนา 0.10 ม.
 ประมาณราคาโดย นายวัชรินทร์ นานซ้า (นายช่างโยธาอาวุโส) เมื่อวันที่ 19 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
1.	ประเภทงานปรับปรุงถนนสายวิคตอลองหรี	128,892.00	1.3822	178,154.52	
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	ค่าภาษีอากร 7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			178,154.52	
	คิดเป็นเงินประมาณ			178,000.00	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร - ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ตารางเมตร

ลงชื่อ  ผู้ประมาณราคา

(นายวัชรินทร์ นานซ้า)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ  ผู้ตรวจ

(นายไถทัศน์ สงหมด)

ผู้อำนวยการกองช่าง อกต.ป่าสัมพัฒนา

ลงชื่อ  เห็นชอบ

(นายอนันต์ วาริตาม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัมพัฒนา

ลงชื่อ  อนมัติ

(นายอนรงค์ โยพาริ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัมพัฒนา