

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเป็นราคากลาง

ประมาณการราคาก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนสายสวนคืนคำ-อ่าวโนนดินระเบิด (หินคลุก)

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 9 ตำบลป่าส้มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล ฝ่ายประมาณการราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าส้มพัฒนา
 ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,800.00 เมตร หนา 0.10 ม.

ประมาณราคาโดย นายวีรจันทร์ นานซ้า (นายช่างโยธาอาวุโส) เมื่อวันที่ 5 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
1.	ประเภทงานปรับปรุงถนนสายสวนคืนคำ-อ่าวโนน	510,750.00	1.3822	705,958.65	
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ปี				
	เงินสงวนจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	ค่าภาษีอากร 7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			705,958.65	
	คิดเป็นเงินประมาณ (เงินเจ็ดแสนห้าพันบาทถ้วน)			705,000.00	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร - ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ตารางเมตร

ลงชื่อ  ผู้ประมาณราคา

(นายวีรจันทร์ นานซ้า)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ  ผู้ตรวจ

(นายโกทัศน์ สงหมด)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ป่าส้มพัฒนา

ลงชื่อ  เห็นชอบ

(นายอนันต์ วาริตาม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าส้มพัฒนา

ลงชื่อ  อนุมัติ

(นายณรงค์ ไอนารี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าส้มพัฒนา

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนสายความดี-อำเภอในดินระเบิด (หินตุก) หมู่ที่ 9 ตำบลป่าส้มพัฒนา อำเภอมะหะงั จังหวัดสตูล
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าส้มพัฒนา
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 705,000.00บาท (เจ็ดแสนห้าพันบาทถ้วน)
3. ลักษณะงาน โดยสังเขป ประกอบด้วย ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 3,000.00 เมตร ทน 0.10 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบที่อบต.กำหนด)
4. ราคากลางคำนวณ วันที่ 6 มีนาคม 2561 เป็นเงิน 705,000.00 บาท (เจ็ดแสนห้าพันบาทถ้วน)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย มีดังนี้
 - 5.1 สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเป็นราคากลาง (แบบ ป.ร.5)
 - 5.2 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม
 6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายอนันต์ วาริคาม ตำแหน่ง ปลัด อบต. เป็น ประธานกรรมการ
 - 6.2 นายไภทศน์ สงหมด ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เป็น กรรมการ
 - 6.3 นายอาทิตย์ แสงทอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เป็น กรรมการ
 - 6.4 นายวัชรินทร์ นานเข้า ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส เป็น กรรมการ
 - 6.5 นายอภิสิทธิ์ นวลจันทร์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส เป็น กรรมการ

บันทึกคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
โครงการปรับปรุงถนนสายความดีตำบลอ่าวในดินระเบิด (หินคลุก)
หมู่ที่ ๑ ตำบลป่าส้มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล

เรียน นายกองัดการบริหารส่วนตำบลป่าส้มพัฒนา
ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลป่าส้มพัฒนา ที่ 218/2561 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 แต่งตั้งคณะกรรมการผู้มินาม
ข้างท้ายนี้เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ในการเป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันพิจารณาราคากลาง ช่างเหมา โครงการ
ปรับปรุงถนนสายความดีตำบลอ่าวในดินระเบิด (หินคลุก) หมู่ที่ ๑ ต.ป่าส้มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล ผลปรากฏ ดังนี้:-

ก. () เห็นด้วย ตามราคากลางท้องค้การบริหารส่วนตำบลป่าส้มพัฒนากำหนด

เป็นเงิน 705,000.00 บาท (เงินเจ็ดแสนห้าพันบาทถ้วน)

ข. () ไม่เห็นด้วย เห็นควรกำหนดราคากลางใหม่ ดังรายละเอียดที่แนบ

เป็นเงิน - บาท ()

ให้นำไปใช้ประกาศา เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายอนันต์ วาริตาม)

ตำแหน่ง ปลัด อบต.ป่าส้มพัฒนา

(ลงชื่อ)



กรรมการ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายอาทิตย์ แสงทอง)

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายวิจิรินทร์ นานข้า)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายอภิสิทธิ์ นวลจันทร์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลป่าล้มพัฒนา

ที่ 218/2561

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้าง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลป่าล้มพัฒนา มีความประสงค์จะดำเนินการโครงการปรับปรุงสวน
ดินดำ - อ่าวในดินระเบิด (หินคลุก) หมู่ที่ 9 ตำบลป่าล้มพัฒนา อำเภอเมษะนิง จังหวัดสตูล โครงการจ่ายขาดเงิน
สะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีประกวดเชิญชวนทั่วไป

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง เหมาะสม อาศัยอำนาจตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 6 และข้อ 21 แห่งตั้ง
คณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้าง ดังรายชื่อต่อไปนี้

- | | | | | |
|---------------------------|---------|-------------------|------|---------------|
| 1. นายอนันต์ วาริคาม | ตำแหน่ง | ปลัด อบต. | เป็น | ประธานกรรมการ |
| 2. นายโกวิทน์ สงหมด | ตำแหน่ง | ผอ.กองช่าง | เป็น | กรรมการ |
| 3. นายอาทิตย์ แสงทอง | ตำแหน่ง | ผอ.กองสวัสดิการ | เป็น | กรรมการ |
| 4. นายวัชรินทร์ นานชา | ตำแหน่ง | นายช่างโยธาอาวุโส | เป็น | กรรมการ |
| 5. นายอภิสิทธิ์ นวลจันทร์ | ตำแหน่ง | นายช่างโยธาอาวุโส | เป็น | กรรมการ |

ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรี กฎกระทรวง และหนังสือคำสั่งของ
กระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

สั่งตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 5 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

(นายณรงค์ โอหาริ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าล้มพัฒนา



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพัฒนา
ที่ 73303/-- วันที่ 6 มีนาคม 2561
เรื่อง รายงานคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้าง

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลพัฒนา
ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลพัฒนา ที่ 218/2561 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนสาย
ควนดินดำ - อ่าวในดินระเบิด (หินคลุก) หมู่ที่ 9 ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล โครงการจ่าย
ขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป เสนอเพื่อพิจารณาโดยใช้เกณฑ์ราคา
กลางในการพิจารณา (รายละเอียดตามประมาณการราคาแนบท้ายบันทึกข้อความ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ และนำไปใช้เป็นราคากลางและจัดทำรูปแบบรายการงาน
ก่อสร้าง ในการจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายควนดินดำ - อ่าวในดินระเบิด (หินคลุก) หมู่ที่ 9 ตำบลปาล์ม
พัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล โครงการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังกล่าวข้างต้น
ต่อไป

ลงชื่อ

(นายอนันต์ วารีคาม)

ประธานกรรมการ

ปลัด อบต.ปาล์มพัฒนา

ลงชื่อ

(นายโกวิทน์ สงหมด)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ

(นายอาทิตย์ แสงทอง)

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ

ลงชื่อ


(นายวัชรินทร์ นานข้า)

นายช่างโยธาอาวุโส


ลงชื่อ

(นายอภิสิทธิ์ นวลจันทร์)

นายช่างโยธาอาวุโส

- เพื่อโปรดพิจารณา

(นายไภทศน์ สงหมด)
ผู้อำนวยการกองช่าง


- เพื่อโปรดพิจารณา
- เห็นควรอนุมัติ
 - ไม่เห็นควรอนุมัติ เนื่องจาก.....



(นายอนันต์ วาริตาม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสักพัฒนา

- อนุมัติ
- ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.....



(นายณรงค์ โอพาริ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสักพัฒนา

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงถนนสายสวนดินดำ-ฮาวโนดินระเบิด (หินคลุก) หมู่ที่ 9 ต.ป่าสักพัฒนา อ.นาหว้า ยาว 1,800 เมตร ทนบ 0.10 เมตร

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลป่าสักพัฒนา อำเภอเม่นัง จังหวัดสกล

หน่วยงานเจ้าของโครงการ อบต.ป่าสักพัฒนา อำเภอเม่นัง จังหวัดสกล แบบเลขที่

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 5 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F.	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	ปรับเกลี่ยพร้อมบดทับคันทางเดิม (4.00 เมตร)	ตร.ม.	7,200.00	1.75	12,600.00	1.3822	17,415.72	17,415.72
2	งานหินคลุก (หนา 0.10 ม.) พร้อมบดอัดแน่น	ลบ.ม.	738.00	675.00	498,150.00	1.3822	688,542.93	688,542.93
Total								705,958.65

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

ค่า FACTOR F. งานก่อสร้างทาง

ค่า FACTOR F. งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

510,750.00
1.3822

ปรับราคาค่าก่อสร้างเพียง	(เงินเจ็ดแสนห้าพันบาทถ้วน)	705,000.00
---------------------------------	-----------------------------------	-------------------

ขนาดหรือเนื้อที่ - ตร.ม.

เฉลี่ยราคา - บาท/ตร.ม.

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(นายวิรัตน์ นานข้าวช่างโยธาอาวุโส)

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ

(นายโกทัฬห สมนงค์)ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ป่าสักพัฒนา

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายอนันต์ วรกิจาน)ปลัด อบต.ป่าสักพัฒนา

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายณรงค์ โอหริ)นายก อบต.ป่าสักพัฒนา