

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเป็นราคากลาง

ประมาณการราคาวัสดุก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนสายป้าจวบ (หินคลุก)

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 5 ตำบลป่าสัมพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล ฝ่ายประมาณการราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัมพัฒนา  
 ปริมาณงาน กว้าง 3.50 เมตร ยาว 1,770.00 เมตร หนา 0.10 ม.

ประมาณราคาโดย นายวัชรินทร์ นานซ้า (นายช่างโยธาอาวุโส) เมื่อวันที่ 6 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
1.	ประเภทงานปรับปรุงถนนสายป้าจวบ	429,065.70	1.3822	593,054.61	
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ปี				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	ค่าภาษีอากร 7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			593,054.61	
	คิดเป็นเงินประมาณ (เงินห้าแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)			592,000.00	

ขนาดหนังสือเมื่อพิจารณา - ตารางเมตร

เฉลี่ยราคากลาง - บาท/ตารางเมตร

ลงชื่อ  ผู้ประมาณราคา

(นายวัชรินทร์ นานซ้า)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ  ผู้ตรวจ

(นายไพบัฒน์ สงหมด)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ป่าสัมพัฒนา

ลงชื่อ  เห็นชอบ

(นายไพบัฒน์ วาริตาม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัมพัฒนา

ลงชื่อ  อนุมัติ

(นายณรงค์ ไอนารี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัมพัฒนา

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง  
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนสายป่าจวบ (หินคอก) หมู่ที่ 5 ตำบลป่าล้มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าล้มพัฒนา  
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 592,000.00 บาท(เงินห้าแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)  
3. ลักษณะงาน โดยสังเขป ประกอบด้วย ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 1,770.00 เมตร หน้า 0.10 เมตร  
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบที่ขอบค.กำหนด)  
4. ราคากลางคำนวณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นเงิน 592,000.00 บาท  
(เงินห้าแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)  
5. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย มีดังนี้
  - 5.1 สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเป็นราคากลาง(แบบ ป.ร.5)
  - 5.2 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม
  6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
    - 6.1 นายไกรทัศน์ สงหมด ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เป็น ประธานกรรมการ
    - 6.2 นายอาทิตย์ แสงทอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ เป็น กรรมการ
    - 6.3 นายมงคล ชูรุ่ง ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป เป็น กรรมการ
    - 6.4 นายวัชรินทร์ นานช้า ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส เป็น กรรมการ
    - 6.5 นายอภิสิทธิ์ นวลจันทร์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส เป็น กรรมการ

บันทึกคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการปรับปรุงถนนสายป่าจวบ (หินตลุก)  
หมู่ที่ 5 ตำบลป่าล้มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล

เรียน นายกองตรีการบริหารส่วนตำบลป่าล้มพัฒนา

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลป่าล้มพัฒนา ที่ 119/2561 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 แต่งตั้งคณะกรรมการผู้มีนาม  
ข้างท้ายนี้เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ในกรณีคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันพิจารณาราคากลาง จังหวัดมา โครงการ  
ปรับปรุงถนนสายป่าจวบ (หินตลุก) หมู่ที่ 5 ตำบลป่าล้มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล ผลปรากฏ ดังนี้.-


ก. (✓) เห็นด้วย ตามราคากลางที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าล้มพัฒนากำหนด

เป็นเงิน 592,000.00 บาท (เงินห้าแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

ข. ( ) ไม่เห็นด้วย เห็นควรกำหนดราคากลางใหม่ ดังรายละเอียดที่แนบ

เป็นเงิน - บาท ( )

ให้นำไปใช้ประกาศา เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
(นายไนท์คนี่ สงหมด) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ  
(นายอาทิตย์ แสงทอง) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นายมงคล ชูรุ่ง) ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นายวัชรินทร์ นานข้า) นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นายอภิสิทธิ์ นวลจันทร์) นายช่างโยธาอาวุโส

**แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม**

ชื่อโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงถนนสายป้าจวบ (หินตลุก) หมู่ที่ 5 ตำบลพัฒนา ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 1.770 เมตร ทนฯ 0.10 เมตร

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ อบต.ป่าสักพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 6 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F.	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	ปรับเกลี่ยพร้อมบดทับคันทางเดิม (3.50 เมตร)	ตร.ม.	6,195.00	1.76	10,903.20	1.3822	15,070.40	15,070.40
2	งานหินตลุก (หนา 0.10 ม.) พร้อมบดอัดแน่น	ลบ.ม.	619.50	675.00	418,162.50	1.3822	577,984.21	577,984.21
<b>429,065.70</b>						<b>Total</b>		<b>593,054.61</b>

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

ค่า FACTOR F. งานก่อสร้างทาง

ค่า FACTOR F. งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

429,065.70
1.3822

<b>บริการค่าก่อสร้างเพียง</b>	<b>(เงินห้าแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)</b>	<b>592,000.00</b>
-------------------------------	---	-------------------

ขนาดหรือเนื้อที่ - ตร.ม.

เนื้อที่ราคา - บาท/ตร.ม.

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(นายวีรวัฒน์ นานซำ/นายช่างโยธาอาวุโส)



ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายอนันต์ วาริคำม/ปลัด อบต.ป่าสักพัฒนา)

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ

(นายโกวิทน์ สหมงคล/ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ป่าสักพัฒนา)



ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายณรงค์ โยพาทิ/นายก อบต.ป่าสักพัฒนา)

