

บันทึกคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
โครงการปรับปรุงถนนสายวนเมือง (หินตลุก)
หมู่ที่ 5 ตำบลป่าล้มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล

เรียน นายกองคำการบริหารส่วนตำบลป่าล้มพัฒนา

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลป่าล้มพัฒนา ที่ 120/2561 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ขึ้นมา
ข้างท้ายนี้เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ในกรณีคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันพิจารณาราคากลาง จ้างเหมา โครงการ
ปรับปรุงถนนสายวนเมือง (หินตลุก) หมู่ที่ 5 ต.ป่าล้มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล ผลปรากฏ ดังนี้-

ก. (✓) เห็นด้วย ตามราคากลางที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าล้มพัฒนากำหนด
เป็นเงิน 382,000.00 บาท (เงินสามแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)

ข. () ไม่เห็นด้วย เห็นควรกำหนดราคากลางใหม่ ดังรายละเอียดที่แนบ

เป็นเงิน - บาท (-)

ให้นำไปใช้ประกาศา เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายไฉทัศน์ สงฆมต) ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

 กรรมการ
(นายอาทิตย์ แสงทอง) ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ

(ลงชื่อ)

 กรรมการ
(นายมงคล ชูรุ่ง) นักจัดการงานทั่วไป

(ลงชื่อ)

 กรรมการ
(นายวัชรินทร์ นานซ่า) นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ)

 กรรมการ
(นายอภิสิทธิ์ นวลจันทร์) นายช่างโยธาอาวุโส

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเป็นราคากลาง

ประมาณการราคาวัสดุก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนสายวงมิ่ง (เห็นผล)

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 5 ตำบลป่าสัมพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล ฝ่ายประมาณการราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัมพัฒนา
 ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร ทน หนา 0.10 ม.

ประมาณราคาโดย นายวีชรินทร์ นานซ้า (นายช่างโยธาอาวุโส) เมื่อวันที่ 6 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
1.	ประเภทงานปรับปรุงถนนสายวงมิ่ง	277,040.00	1.3822	382,924.69	
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	ค่าภาษีอากร 7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			382,924.69	
	คิดเป็นเงินประมาณ (เงินสามแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)			382,000.00	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร - ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ตารางเมตร

ลงชื่อ  ผู้ประมาณราคา

(นายวีชรินทร์ นานซ้า)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ  ผู้ตรวจ

(นายโสภิตันท์ สงหมด)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ป่าสัมพัฒนา

ลงชื่อ  เห็นชอบ

(นายวิชิต วาริคาม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัมพัฒนา

ลงชื่อ  อนุมัติ

(นายณรงค์ โอหาริ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัมพัฒนา

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงถนนสายวงษ์รัง (หินตลุก) หมู่ที่ 5 ตำบลสัมพัฒนา ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร ทนฯ 0.10 เมตร

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลสัมพัฒนา อำเภอเม็งมิ่ง จังหวัดสุโขทัย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ อบต.ป่าสักพัฒนา อำเภอเม็งมิ่ง จังหวัดสุโขทัย แบบเลขที่

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 6 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F.	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	ปรับเกลี่ยพร้อมบดทับถมทางเดิม (4.00 เมตร)	ตร.ม.	4,000.00	1.76	7,040.00	1.3822	9,730.69	9,730.69
2	งานหินตลุก (หนา 0.10 ม.) พร้อมบดอัดแน่น	ลบ.ม.	400.00	675.00	270,000.00	1.3822	373,194.00	373,194.00
Total								382,924.69

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

ค่า FACTOR F. งานก่อสร้างทาง

ค่า FACTOR F. งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

277,040.00
1.3822

ปรับราคาค่าก่อสร้างเพียง	(เงินสามแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)	382,000.00
---------------------------------	--	-------------------

ขนาดหรือเนื้อที่ - ตร.ม.

เฉลี่ยราคา - บาท/ตร.ม.

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(นายจักรินทร์ นามท่า) นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ

(นายโจทน์ สหมนตรี) ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ป่าสักพัฒนา

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายอนันต์ วารีคาม) ปลัด อบต.ป่าสักพัฒนา

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายณรงค์ โอหาริ) นายก อบต.ป่าสักพัฒนา

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนสายวนิ่ง (หินกลุก) หมู่ที่ 5 ตำบลป่าล้มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าล้มพัฒนา
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 382,000.00 บาท (เงินสามแสนแปดหมื่นสองพัน บาทถ้วน)
3. ลักษณะงาน โดยสังเขป ประกอบด้วย ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร หน้า 0.10 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบที่อบต.กำหนด)
4. ราคากลางคำนวณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นเงิน 382,000.00 บาท (เงินสามแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย มีดังนี้
 - 5.1 สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเป็นราคากลาง (แบบ ปร.5)
 - 5.2 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม
 6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายไภย์ศัน สงหมัด ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เป็น ประธานกรรมการ
 - 6.2 นายอาทิตย์ แสงทอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ เป็น กรรมการ
 - 6.3 นายมงคล ชูรุ่ง ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป เป็น กรรมการ
 - 6.4 นายวัชรินทร์ นานช้า ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส เป็น กรรมการ
 - 6.5 นายอภิสิทธิ์ นวลจันทร์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส เป็น กรรมการ