

**การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง**  
**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

1. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงเวทีห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา หมู่ที่ 1  
ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 41,000.00 บาท(เงินสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
3. ลักษณะงาน  
โดยสังเขป ประกอบด้วย ขนาดกว้าง 2.45 เมตร ยาว 5.10 เมตร สูง 0.40 เมตร (รายละเอียด  
ตามแบบที่อบต.กำหนด)
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 18 กันยายน 2561 เป็นเงิน 41,000.00 บาท  
(เงินสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย มีดังนี้
  - 5.1 สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเป็นราคากลาง (แบบ ปร.5)
  - 5.2 แบบสรุปราคากลางงานโครงการปรับปรุงเวทีห้องประชุมฯ
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - 6.1 นายไภทศน์ สงหมด ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เป็น ประธานกรรมการ
  - 6.2 นายอาคม จันทรสว่าง ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด เป็น กรรมการ
  - 6.3 นายวุฒิพงษ์ หลีเจริญ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เป็น กรรมการ
  - 6.4 นายวัชรินทร์ นานช้า ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส เป็น กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเป็นราคากลาง

ประมาณการราคาวัสดุก่อสร้าง โครงการปรับปรุงเวทีห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 1 ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล

ฝ่ายประมาณการราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ปริมาณงาน

ประมาณการโดย นายวัชรินทร์ นานซ้า (นายช่างโยธาอาวุโส)

เมื่อวันที่ 18 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
1.	ประเภทงานโครงการปรับปรุงเวทีห้องประชุมฯ	31,970.33	1.3074	41,798.01	
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			41,798.01	
	คิดเป็นเงินประมาณ (เงินสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)			41,000.00	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร - ตารางเมตร ๑.๖

เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ตารางเมตร

ลงชื่อ

(นายวัชรินทร์ นานซ้า)

นายช่างโยธาอาวุโส

ผู้ประมาณราคา

ลงชื่อ

(นายโกทัตน์ สงหมด)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ปาล์มพัฒนา

ผู้ตรวจ

ลงชื่อ

(นายอนันต์ วาริคม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา

เห็นชอบ

ลงชื่อ

(นายณรงค์ โอบารี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา

อนุมัติ

ประมาณการราคาวัสดุก่อสร้าง โครงการปรับปรุงเวทีห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา  
สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 1 ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล

ฝ่ายประมาณการราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ปริมาณงาน -

ประมาณการโดย นายวัชรินทร์ นานซ้า (นายช่างโยธาอาวุโส) เมื่อวันที่ 18 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานก่ออิฐ	8.50	ตร.ม.			80.00	680.00	680.00
	* ทรายหยาบ	0.25	ลบ.ม.	691.00	172.75			172.75
	* ปูนซีเมนต์	1.00	ถุง	138.00	138.00			138.00
	* อิฐบล็อกก่อผนัง	110.00	ก้อน	6.22	684.20			684.20
2	งานคอนกรีต 280 กก./ตร.ชม.	2.10	ลบ.ม.	2,009.00	4,218.90	391.00	821.10	5,040.00
3	งานเหล็ก	97.00	กก.			4.10	397.70	397.70
	* เหล็ก RB Ø 12 มม.	71.00	กก.	24.60	1,746.60			1,746.60
	* เหล็ก RB Ø 6 มม.	26.00	กก.	26.76	695.76			695.76
	* ลวดผูกเหล็ก	3.00	กก.	42.00	126.00			126.00
	* เหล็กวายุเมท Ø 4 มม. @ 0.20 ม.	25.00	ตร.ม.	28.04	701.00	5.00	125.00	826.00
4	งานฉาบปูน	2.00	ตร.ม.			82.00	164.00	164.00
	* ทรายละเอียด	0.08	ลบ.ม.	829.00	66.32			66.32
	* ปูนซีเมนต์	0.50	ถุง	138.00	69.00			69.00
5	งานกระเบื้องเซรามิค ขนาด 12"x12"	22.00	ตร.ม.	154.00	3,388.00	158.00	3,476.00	6,864.00
	* ปูนกาวซีเมนต์	6.00	กระสอบ	180.00	1,080.00			1,080.00
	* ปูนยาแนว	4.00	กก.	35.00	140.00			140.00
6	แผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรง	25.00	ตร.ม.	445.00	11,125.00	25.00	625.00	11,750.00
7	บัวผนังบัวรูปพร้อมทาสี	14.00	เมตร	50.00	700.00	45.00	630.00	1,330.00
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน							31,970.33
	Factor F. 1.3074							
	รวมค่าปรับปรุงเวทีฯทั้งสิ้น							41,798.01
	ขอใช้งบประมาณเพียง			(เงินสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)				41,000.00

ลงชื่อ

(นายวัชรินทร์ นานซ้า)

ผู้ประมาณราคา

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ

(นายโกทัตน์ สงหมด)

ผู้ตรวจ

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ

(นายอนันต์ วาริคาม)

เห็นชอบ

ปลัด อบต.

ลงชื่อ

(นายณรงค์ โอหาริ)

อนุมัติ

นายก อบต.ปาล์มพัฒนา