

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง


1. ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมถนนสายเชื่อมพินูปาล์ม 7 หมู่ที่ 7 ตำบลป่าส้มพัฒนา อำเภอมะม่วง จังหวัดสตูล
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าส้มพัฒนา
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 69,000.00 บาท (เงินหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
3. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ประกอบด้วย ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.15 เมตร (รายละเอียดตามแบบที่ออกแบบต.กำหนด)
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 8 เมษายน 2559 เป็นเงิน 69,000.00 บาท (เงินหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย มีดังนี้
 - 5.1 แบบสรุปราคากลางงานซ่อมแซมถนนฯ (แบบปร.5)
 - 5.2 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4)
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายอนันต์ วาริคาม ตำแหน่ง ปลัด อบต. เป็น ประธานกรรมการ
 - 6.2 นายไภทศน์ สงหมด ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เป็น กรรมการ
 - 6.3 นายรัฐพงศ์ วรรณสงคราม ตำแหน่ง รองปลัด อบต. เป็น กรรมการ
 - 6.4 นายวัชรินทร์ นานฟ้า ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส เป็น กรรมการ
 - 6.5 นายอภิสิทธิ์ นวลจันทร์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส เป็น กรรมการ


สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเป็นราคากลาง


ประมาณการราคาก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนสายช้างเขื่อนพันป่วน
 สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 7 ตำบลป่าสัมพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล
 ฝ่ายประมาณการราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัมพัฒนา ปริมาณงาน กว้าง 3.50 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.15 เมตร
 ประมาณการโดย นายอภิสิทธิ์ นวลจันทร์ (นายช่างโยธาอาวุโส) เมื่อวันที่ 8 เดือน เมษายน พ.ศ. 2559


ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
1.	ประเภทงานโครงการซ่อมแซมถนน	51,422.00	1.3574	69,800.22	
	เงินล่วงหน้าจ่าย				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ปี				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			69,800.22	
	คิดเป็นเงินประมาณ (เงินหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)			69,000.00	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร - ตารางเมตร
 เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ตารางเมตร

ลงชื่อ  ผู้ประมาณราคา
 (นายอภิสิทธิ์ นวลจันทร์)
 นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ  ผู้ตรวจ
 (นายไพทัศน์ สงหมด)
 ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ป่าสัมพัฒนา

ลงชื่อ  เห็นชอบ
 (นายอนันต์ วาริตาม)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัมพัฒนา

ลงชื่อ  อนุมิต
 (นายณรงค์ โอมารี)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัมพัฒนา

