

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง  
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอย ๔ บ้านปาล์มทอง หมู่ที่ ๘ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล
  ๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา
  ๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๖๗,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
  ๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ประกอบด้วย ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบที่อบต.กำหนด)
  ๕. กลางคำนวณ ณ วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๑๖๗,๐๐๐.๐๐บาท(หนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย มีดังนี้
- ๖.๑ สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเป็นราคากลาง (แบบ ปร.๕)
  - ๖.๒ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล.๖
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- ๗.๑ นายอนันต์ วารีกาม ตำแหน่ง ปลัด อบต. เป็น ประธานกรรมการ
  - ๗.๒ นายไภทศน์ สงหมด ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เป็น กรรมการ
  - ๗.๓ นายอาทิตย์ แสงทอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เป็น กรรมการ
  - ๗.๔ นายวัชรินทร์ นานซ้ำ ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส เป็น กรรมการ
  - ๗.๕ นายอภิสิทธิ์ นวลจันทร์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส เป็น กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเป็นราคากลาง

ประมาณการราคาวัสดุก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอย 4 บ้านป่าส้มทอง (รหัสทางหลวงท้องถิ่น สด.ถ.34114)

สถานที่ดำเนินการ บ้านป่าส้มทองพัฒนา หมู่ที่ 8 ตำบลป่าส้มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล

ปริมาณงาน กว้าง 5.00 ม. ยาว 43 ม. หนา 0.15 ม. (ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

ฝ่ายประมาณการราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าส้มพัฒนา

ประมาณการโดย นายวัชรินทร์ นานข้า (นายช่างโยธาอาวุโส) เมื่อวันที่ 4 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
1.	ประเภทงานโครงการก่อสร้างถนน คสล.ฯ	142,775.42	1.3822	197,344.19	
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			197,344.19	
	คิดเป็นเงินประมาณ (เงินหนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)			167,000.00	

ขนาดหรือเนื้อที่ 215.00 ตารางเมตร

เฉลี่ยราคา 776.74 บาท/ตารางเมตร

ลงชื่อ



ผู้ประมาณราคา

(นายวัชรินทร์ นานข้า)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ




ผู้ตรวจ

(นายไภทศน์ สงหมด)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ป่าส้มพัฒนา

ลงชื่อ




เห็นชอบ

(นายอนันต์ วาริกาม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าส้มพัฒนา

ลงชื่อ




อนุมัติ

(นายณรงค์ โอหารี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าส้มพัฒนา

สำเนาถูกต้อง



(นายไภทศน์ สงหมด)

ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายขอย 4 บ้านปาล์มทอง (รหัสทางหลวงท้องถิ่น สด.ถ.34114) หมู่ที่ 8 ต.ปาล์มพัฒนา  
 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 43.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 215 ตารางเมตร  
 (ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร) พร้อมป้ายประชาสัมพันธุ์โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล

หน่วยงานเจ้าของโครงการ อบต.ปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล แบบเลขที่ -

คำนวณราคาากลางเมื่อวันที่ 4 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F.	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานดิน							
	งานขุดหรือคันทางเดิมและบดทับ	ตร.ม.	258.00	11.16	2,879.28	1.3822	3,979.74	3,979.74
	งานดินถม	ลบ.ม.	77.40	280.00	21,672.00	1.3822	29,955.04	29,955.04
	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	52.00	681.00	35,412.00	1.3822	48,946.47	48,946.47
	งานไหล่ทางวัสดุคัดเลือก	ลบ.ม.	7.40	173.60	1,284.64	1.3822	1,775.63	1,775.63
3	งานผิวทาง							
	ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 เมตร (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	215.00	358.50	77,077.50	1.3822	106,536.52	106,536.52
	รอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	เมตร	-	-	-	-	-	-
	รอยต่อเมื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	เมตร	20.00	134.00	2,680.00	1.3822	3,704.30	3,704.30
4	งานโครงสร้าง							
	งานท่อกลม คสล. มอก.ชั้น 3 ขนาด Ø 1.00 เมตร	เมตร	-	-	-	-	-	-
	งานท่อกลม คสล. มอก.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.60 เมตร	เมตร	-	-	-	-	-	-
	งานท่อกลม คสล. มอก.ชั้น 3 ขนาด Ø 1.00 เมตร	เมตร	-	-	-	-	-	-
	งานเปิดเตลิต							
	ป้าย 12 ต้น	ป้าย	1.00	1,770.00	1,770.00	1.3822	2,446.49	2,446.49
					142,775.42		Total	197,344.19

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

ค่า FACTOR F. งานก่อสร้างทาง

142,775.42
1.3822

สำเนาถูกต้อง  
  
 (นายโกทศน์ สงหมด)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ปรับราคาค่าก่อสร้างเพียง	(เงินหนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)	167,000.00
--------------------------	-------------------------------------	------------

ขนาดหรือเนื้อที่ 215.00 ตร.ม.

เฉลี่ยราคา 776.74 บาท/ตร.ม.

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา  
 (นายวัชรินทร์ นานข้า)/นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ  
 (นายโกทศน์ สงหมด)/ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ปาล์มพัฒนา

ลงชื่อ.....เห็นชอบ  
 (นายอนันต์ วาริคาม)/ปลัด อบต.ปาล์มพัฒนา

ลงชื่อ.....อนุมัติ  
 (นายณรงค์ โอินhari)/นายก อบต.ปาล์มพัฒนา